

							ALLEGATO 3 ALL' AVVISO			
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SAN GIOVANNI DI BAIANO										
CALCOLO COMPENSO										
Collaudo statico e Tecnico amministrativo in corso d'opera										
Codice Prestazione	Prestazione	Categoria	Costo V	Grado G	Parametro P	Coeff. Q	CP_Netto	Spese	CP + S	
Fase: 13 - VERIFICHE E COLLAUDI (N° 14)										
ID Opera: E.08 (N° 2)										
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	EDILIZIA	807.338,19 €	0,95	7,33688%	0,0960	5.402,09 €	810,31 €	6.212,40 €	
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	EDILIZIA	807.338,19 €	0,95	7,33688%	0,0200	1.125,44 €	168,82 €	1.294,26 €	
						0,1160	6.527,53 €	979,13 €	7.506,66 €	
ID Opera: IA.01 (N° 3)										
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	IMPIANTI	50.696,68 €	0,75	16,12225%	0,0960	588,49 €	88,27 €	676,76 €	
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	IMPIANTI	50.696,68 €	0,75	16,12225%	0,0200	122,60 €	18,39 €	140,99 €	
Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	IMPIANTI	50.696,68 €	0,75	16,12225%	0,1800	1.103,42 €	165,51 €	1.268,93 €	
						0,2960	1.814,51 €	272,17 €	2.086,68 €	
ID Opera: IA.02 (N° 3)										
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	IMPIANTI	91.023,07 €	0,85	13,38340%	0,0960	994,05 €	149,11 €	1.143,16 €	
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	IMPIANTI	91.023,07 €	0,85	13,38340%	0,0200	207,09 €	31,06 €	238,15 €	
Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	IMPIANTI	91.023,07 €	0,85	13,38340%	0,1800	1.863,84 €	279,58 €	2.143,42 €	
						0,2960	3.064,98 €	459,75 €	3.524,73 €	
ID Opera: IA.03 (N° 3)										
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	IMPIANTI	103.730,43 €	1,15	12,85457%	0,0960	1.472,08 €	220,81 €	1.692,90 €	
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	IMPIANTI	103.730,43 €	1,15	12,85457%	0,0200	306,68 €	46,00 €	352,68 €	
Qdl.04	Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37)	IMPIANTI	103.730,43 €	1,15	12,85457%	0,1800	2.760,16 €	414,02 €	3.174,18 €	
						0,2960	4.538,92 €	680,83 €	5.219,76 €	
ID Opera: S.03 (N° 3)										
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo	STRUTTURE	305.035,04 €	0,95	9,40118%	0,0960	2.615,33 €	392,30 €	3.007,63 €	
Qdl.02	Revisione tecnico contabile (Parte II, Titolo X, d.P.R. 207/10)	STRUTTURE	305.035,04 €	0,95	9,40118%	0,0200	544,86 €	81,73 €	626,59 €	
Qdl.03	Collaudo statico (Capitolo 9, d.m. 14/01/2008)	STRUTTURE	305.035,04 €	0,95	9,40118%	0,2200	5.993,47 €	899,02 €	6.892,49 €	
						0,3360	9.153,66 €	1.373,05 €	10.526,71 €	
						1,3400	25.099,60 €	3.764,93 €	28.864,53 €	